ING. VÁCLAV JAVŮREK
NA LABIŠTI 525, 530 09 PARDUBICE

Obecní úřad Stratov
Josef Horvát, starosta obce
Stratov 90
289 22 Lysá nad Labem

Váš dopis ze dne:	Vyřizuje:	V Pardubicích dne:
18. 05. 2018	Ing. Václav Javůrek, +420 737 410 130	22. 05. 2018

Vážený pane starosto,

na základě obdržené výzvy si Vám dovoluji předložit cenovou nabídku na zakázku:

Administrátor výběrového řízení na zhotovitele akce:

Rekonstrukce 3 částí vodovodu v obci Stratov

Děkuji za Vaši poptávku a těším se případnou spolupráci.

S pozdravem

Ing. Václav Javůrek
Na Labišti 525
530 09 Pardubice

Kancelář:
Stavební centrum Fáblovka
Hradecká 569, Staré Hradiště
533 52 Pardubice

IČO: 876 00 129
Tel.: +420 737 410 130
e-mail: javurek.pce@email.cz

Přílohy:
Krycí list nabídky s cenovou nabídkou
Nabídka služeb
Vybrané referenční stavby

Krycí list nabídky

Zadavatel:

Obec Stratov
Stratov 90, 289 22 Lysá nad Labem
IČ: 00239828

Uchazeč:

Obchodní firma – název:	**Ing. Václav Javůrek**
Sídlo – adresa:	**Na Labišti 525, 530 09 Pardubice**
IČ:	**876 00 129**
DIČ:	**CZ6712080408**
Bankovní spojení:	**Česká spořitelna, a.s., č.ú: 2256383163/0800**
Telefon:	**+420 737 410 130**
E-mail:	**javurek.pce@email.cz**

Cenová nabídka:

Rekonstrukce 3 částí vodovodu v obci Stratov
(zakázka malého rozsahu mimo režim zákona ZVZ č.134/2016 Sb.)

Nabídková cena v Kč bez DPH	**35 000,-**
DPH 21%	7 350,-
Nabídková cena v Kč vč. DPH	**42 350,-**

V Pardubicích. dne 22. 05. 2018

Ing. Václav Javůrek
Na Labišti 525, 530 09 Pardubice
IČO: 87600129 DIČ: 6712080408

Ing. Václav Javůrek
administrátor veřejných zakázek

ING. VÁCLAV JAVŮREK
NA LABIŠTI 525, 530 09 PARDUBICE

NABÍDKA SLUŽEB

Seznam předpokládaných činností administrátora

- zpracování orientačního časového harmonogramu postupu zadávacího řízení a jeho zpřesňování ve smyslu zákonných lhůt a skutečného průběhu zadávacího řízení;
- návrh kvalifikačních požadavků, hodnotících kritérií a způsobu hodnocení;
- zpracování návrhu zadávacích podmínek a jejich konzultace se zadavatelem,
- zpracování návrhu kvalifikačních kritérií a jejich konzultace se zadavatelem,
- zveřejnění SOD na Profilu zadavatele
- zpracování návrhu smlouvy s dodavatelem;
- distribuce zadávací dokumentace zájemcům, zpracování a distribuce příp. dodatečných informací; ve spolupráci se zadavatelem organizace prohlídky místa plnění;
- organizace zadávacího řízení v souladu se zákonem a stanovenými a schválenými podmínkami; komunikace s dodavateli ve věcech veřejné zakázky;
- vypracování písemné dokumentace požadované zákonem v souvislosti s činností hodnotící komise, popř. komise pro otevírání obálek: jmenování komisí, prohlášení členů komise o nepodjatosti, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, ad.;
- ve spolupráci se zadavatelem organizace otevírání nabídek a organizační zajištění všech jednání komise;
- zpracování návrhu rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky uchazečům;
- spolupráce a poradenství při podpisu smlouvy;
- řešení případných námitek dodavatelů a zpracování návrhu rozhodnutí zadavatele o námitkách;
- předání kompletní dokumentace zadávacího řízení mandantovi;

IČO: 876 00 129
DIČ: CZ 6712080408
Bankovní spojení: 2256383163/0800

telefon: +420 737 410 130
e-mail: javůrek.pce@email.cz

p.č.	název zakázky	zadavatel	kontaktní osoba	termín	druh zadávacího řízení	předmět zadávacího řízení	hodnota zakázky (v Kč bez DPH)
1.	Realizace úspor energie – Integrovaná SŠ technická Vysoké Mýto, hala dílen	Pardubický kraj	Ing. Zbyněk Brabec	2017	ZjPř	stavební práce	24 500 000 Kč
2.	RÚE - Gymnázium Jevíčko, budova domova mládeže	Pardubický kraj	Květoslava Michalová	2017	ZjPř	stavební práce	16 500 000 Kč
3.	NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, Interna ambulance, úpravy vnitřních prostor	Pardubický kraj	Květoslava Michalová	2017	ZjPř	stavební práce	14 500 000 Kč
4.	Realizace úspor energie - Regionální muzeum v Chrudimi, budova Rybičkova a depozitář Skřivánek	Pardubický kraj	Ing. Petr Mareš	2017	ZjPř	stavební práce	12 000 000 Kč
5.	Gymnázium Dašická – přístavba šaten a technického zázemí haly	Pardubický kraj	Ing. Jaroslav Hron	2017	ZjPř	stavební práce	11 300 000 Kč
6.	Speciální ZŠ Svitavy – oprava venkovní omítky, rekonstrukce a přístavba objektu	Pardubický kraj	Ing. Jiří Zevl	2017	ZjPř	stavební práce	10 500 000 Kč
7.	Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích	Pardubický kraj	Ing. Petr Mareš	2017	otevřené řízení	stavební práce	71 500 000 Kč
8.	Výkon koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby „Kanalizace a ČOV Smidary".	Obec Smidary	Dana Draštíková	2017	VZMR	služby	470 000 Kč
9.	Výstavba komunikace a parkovacích stání "Za kostelem", Velký Vřešťov	Městys Velký Vřešťov	Dagmar Hrochová, starostka městyse	2016	VZMR	stavební práce	4 720 000 Kč
10.	Udržovací práce sprchových koutů Domu mládeže	SUŠHNH Hradec Králové	Ing. Jan Opitz, ředitel škol	2016	VZMR	stavební práce	3 100 000 Kč
11.	Výměna střechy Mateřské školy, Sloveč č.p. 100	Obec Sloveč	Viktor Rodywirja, straosta once	2016	VZMR	stavební práce	2 400 000 Kč
12.	Areál technických služeb Chvaletice	Město Chvaletice	Blanka Zaklová, starostka	2015	otevřené řízení	stavební práce	25 000 000 Kč
13.	Energeticky úsporná opatření ZŠ Smidary	Obec Smidary	Dana Draštíková, starostka	2015	otevřené řízení	stavební práce	17 300 000 Kč
14.	Oprava střechy a fasády Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Hradec Králové, Komenského 234	VOŠZ a SZŠ Hradec Králové	PaedDr. Soňa Lamichová, ředitelka školy	2015	otevřené řízení	stavební práce	15 500 000 Kč
15.	Lesní cesta Pod Ondřejovskem, Lesní cesta Pod Skály	Lesy České republiky, s.p.	Kateřina Suchomelová	2015	ZjPř	stavební práce	6 500 000 Kč
16.	Chodník pro pěší při silnici II/283-SLANÁ; úsek 1 a 2	Obec Slaná	Iveta Pěničková, starostka obce	2015	ZjPř	stavební práce	6 500 000 Kč
17.	Zateplení Mateřské školy ve Lhotě pod Libčany	Obec Lhota pod Libčany	Mgr. Petr Cvrček, starosta	2015	ZjPř	stavební práce	6 400 000 Kč
18.	ZŠ Horní Ředice - vestavba učebny a odborné učebny do podkroví	Obec Horní Ředice	Ing. Jiří Kosel, starosta obce	2015	VZMR	stavební práce	5 800 000 Kč
19.	Vestavba učeben do pavilonu "D" ZŠ J. A. Komenského	Město Lysá nad Labem	Mgr. Jiří Havelka, starosta	2015	VZMR	stavební práce	5 770 000 Kč
20.	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŮDNÍ VESTAVBA GYMNÁZIA TRUTNOV na p.p.č. 1310, 1311, 237/10, 237/32 a 237/68 v k.ú. Trutnov, TRUTNOV HLAVNÍ BUDOVA	Gymnázim Trutnov	Mgr. Petr Skokan, ředitel gymnázia	2015	VZMR	stavební práce	5 650 000 Kč
21.	Rekonstrukce střechy hlavní budovy školy (SPŠKS) Hořice, číslo akce: 14/SM/336	SPŠKS Hořice	Marcela Davidová, ekonomka školy	2015	VZMR	stavební práce	4 800 000 Kč
22.	Chodníky na průtahu III/37356 obcí Brodek u Konice – I.etapa	Obec Brodek u Konice	Radomír Novák, starosta	2015	VZMR	stavební práce	4 600 000 Kč
23.	Rekonstrukce elektrorozvodů Lepařova gymnázia, Jičín, Jiráskova 30	Gymnázium Jičín	Mgr. Jiří Chlumský, ředitel gymnázia	2015	VZMR	stavební práce	4 390 000 Kč
24.	Zateplení pavilonu ZŠ v Týnci nad Labem	Město Týnec nad Labem	Bc. Dušan Žmolil, starosta města	2015	VZMR	stavební práce	4 100 000 Kč
25.	Výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP na akci „Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod v obci Mariánské Radčice"	Obec Mariánské Radčice	Jaroslav Sikora	2015	VZMR	služby	1 750 000 Kč
26.	Odstraňování ekologických zátěží v areálu bývalé obalovny Holostřevy	STRABAG a.s.	Ing. Martin Liška, technický dozor	2014	užší řízení, nadlimitní	služby	25 500 000 Kč
27.	Býchory – splašková kanalizace, prodloužení stoky B1 a D1	Obec Býchory	Ing. Richard Severa, starosta	2014	otevřené řízení	stavební práce	19 400 000 Kč
28.	Výběr provozovatele splaškové kanalizace Libchavy	Obec Libchavy	Jana Hodovalová, starostka	2014	nadlimitní otevřené řízení	služby	15 466 000 Kč
29.	Rekonstrukce chodníků podél silnice I/37, Krucemburk – II.etapa	Městys Krucemburk	Mgr. Otto Kohout, starosta	2014	VZMR	stavební práce	4 300 000 Kč
30.	Stavební úpravy č.p.19, Obecní úřad Mžany	Obec Mžany	Tomáš Valena, starosta	2014	VZMR	stavební práce	4 200 000 Kč